



COMUNE DI PALAGANO
PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE N. 219 del 23/10/2020

SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Servizio: Gestione Appalti ed Opere Pubbliche

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "NUOVA REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO DEL CENTRO MULTISPORITIVO CASA PAPA GIOVANNI XXIII°. CODICE CUP: D63B18001510005 - CODICE CIG: 8457547C90 - DETERMINA A CONTRARRE

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto del Sindaco n. 20/2019 del 31.12.2019, inerente la nomina del Responsabile del Servizio 3° - Servizi Tecnico, Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente, LL.PP. e degli Uffici ad esso connessi per l'anno 2020;

Vista la Deliberazione di C.C. nr. 3 del 14.03.2020 relativa a "Approvazione nota aggiornamento documento unico di programmazione (DUP 2020/2022)";

Vista la Deliberazione di C.C. nr. 4 del 14.03.2020 ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2020/2022" e relativi allegati immediatamente esecutiva;

Vista la Deliberazione di G.C. nr. 21 del 14.03.2020 ad oggetto "Approvazione PEG definitivo 2020/2022 – Provvedimenti";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 14/3/2020 ad oggetto: "Rendiconto della gestione 2019 – riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi: approvazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 14/3/2020 ad oggetto: "Variazione di cassa a seguito di riaccertamento ordinario";

Visto l'art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità in vigore;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato, di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 147 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;

Visto il T.U.E.L. n° 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 109;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;

Premesso:

- che con Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1944 del 04.12.2017 è stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla qualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico regionale, modalità e criteri per la presentazione delle domande, la concessione dei contributi e l'attuazione di progetti;

Richiamati i nostri precedenti atti:

- Delibera di G.C. n. 9 del 30.01.2018 di candidatura del Comune di Palagano all'accesso dei finanziamenti previsti dalla Regione Emilia Romagna per interventi di riqualificazione degli impianti sportivi;

Visto il progetto definitivo-esecutivo, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 10.02.2019;

Visto il progetto esecutivo, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 28.08.2019 predisposto dal Geom. NOBILI Enrico dipendente del Comune di Palagano, che prevede una spesa complessiva di Euro 100.000,00 iva inclusa, suddivisa così come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE		IMPORTO	TOTALE LAVORI
Importo lavori soggetto a ribasso		€. 80.327,87	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€. 1.639,34	
TOTALE LAVORI			€. 81.967,21
I.V.A sui lavori	22%	€. 18.032,79	
TOTALE GENERALE			€. 100.000,00

Dato atto che il progetto si compone dei seguenti elaborati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, ma materialmente depositati presso l'ufficio tecnico comunale:

- 1.- Relazione tecnica illustrativa
- 2.- Computo metrico estimativo
3. Tav. 01 – Stato di fatto - inquadramento
4. Tav. 02 – Planimetria quotata e particolari
5. Tav. 03 – Stato di progetto
6. Tav. 04 – Demolizioni – Ricostruzioni/Drenaggi
- 7.- Capitolato Speciale di Appalto

Visti:

- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, "Contratti sotto soglia", ed in particolare:

- il comma 1, a mente del quale l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione;

- il comma 2, che individua le modalità che devono adottare le stazioni appaltanti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento dei lavori di "NUOVA REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO DEL CENTRO MULTISPORTIVO CASA PAPA

GIOVANNI XXIII°, affidandolo con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 sulla piattaforma informatica SATER di Intercenter, nonché all'albo pretorio del Comune in cui si svolgeranno i lavori;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla determinazione a contrattare il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il Comune di Palagano intende conseguire è la realizzazione di una nuova superficie sportiva in erba sintetica, un campo da volley outdoor e il ripristino dei locali adiacenti;

b) la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del medesimo Decreto;

c) il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 240, e nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

d) Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd), del Codice dei contratti;

e) le penali sono stabilite all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto;

f) i pagamenti avverranno **entro 30 giorni** dalla data della fattura previo visto apposto dai tecnici del Servizio Tecnico e previa verifica della regolarità contributiva e comunque come stabilito dagli artt. 21-22 del Capitolato Speciale d'Appalto;

g) l'affidatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti, sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010 e ss.mm. ed ii.;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. CAPPELLETTI Cesare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;

Dato atto che l'opera è stata individuata con il codice **CUP: D63B18001510005** ed i lavori con il codice **CIG: 8457547C90**;

Dato atto che la spesa necessaria a fare fronte l'affidamento sopra descritto, trova copertura sul **capitolo 10103** "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione impianti sportivi comunali";

Dato atto che, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito dell'ente;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss. mm. ed ii., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art. 31 c.8 e l'art. 36 c.2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici;

Visto le linee guida ANAC n. 1 del 14/9/2016;

Viste le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.

18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 ad oggetto "Impegno di spesa";

Visto il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1) Di approvare gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo predisposti dal Geom. NOBILI Enrico dipendente del Comune di Palagano, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, ma materialmente depositati presso l'ufficio tecnico comunale, costituita da:

- 1.- Relazione tecnica illustrativa
- 2.- Computo metrico estimativo
3. Tav. 01 – Stato di fatto - inquadramento
4. Tav. 02 – Planimetria quotata e particolari
5. Tav. 03 – Stato di progetto
6. Tav. 04 – Demolizioni – Ricostruzioni/Drenaggi
- 7.- Capitolato Speciale di Appalto

2) Di procedere all'appalto dei lavori di NUOVA REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO DEL CENTRO MULTISPORTIVO CASA PAPA GIOVANNI XXIII°, con i contenuti citati in premessa, per l'importo complessivo di Euro 100.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza e iva, secondo il quadro economico di seguito riportato:

DESCRIZIONE		IMPORTO	TOTALE LAVORI
Importo lavori soggetto a ribasso		€. 80.327,87	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€. 1.639,34	
TOTALE LAVORI			€. 81.967,21
I.V.A sui lavori	22%	€. 18.032,79	
TOTALE GENERALE			€. 100.000,00

3) Di stabilire, l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla determinazione a contrattare il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il Comune di Palagano intende conseguire è la realizzazione di una nuova superficie sportiva in erba sintetica, un campo da volley outdoor e il ripristino dei locali adiacenti;

b) la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del medesimo Decreto;

c) il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 240, e nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

d) Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd), del Codice dei contratti;

e) le penali sono stabilite all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto;

f) i pagamenti avverranno **entro 30 giorni** dalla data della fattura previo visto apposto dai tecnici del Servizio Tecnico e previa verifica della regolarità contributiva e comunque come stabilito dagli artt. 21-22 del Capitolato Speciale d'Appalto;

g) l'affidatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti, sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010 e ss.mm. ed ii.;

4) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Cappelletti Cesare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;

5) Di accertare l'entrata sul **capitolo 2835** "Contributi da regione per impianti sportivi" per la quota di €. 70.000,00;

6) Di dare atto che la spesa necessaria a fare fronte l'affidamento sopra descritto, trova copertura sul **capitolo 10103** "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione impianti sportivi comunali";

7) Di impegnare la quota totale di €. 100.000,00 sul capitolo **10103** "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione impianti sportivi comunali";

8) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
E	A	70.000,00	40200.01.0283500000	2020			
U	I	100.000,00	06012.02.1010300000	2020			

Il Responsabile del Servizio
SERVIZIO TECNICO EDILIZIA
PRIVATA, URBANISTICA,
AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
Cesare Cappelletti / INFOCERT SPA

Atto sottoscritto digitalmente